KARIN KOMERC MD DOO
Br. 01/230009129
Dana 01.03.2023
VETERNIK, NOVI SAD

ANTIKOR DOO
SPECIJALIZOVANO PRIVREDNO DRUŠTVO
ZA POSLOVE ANTIKOROZIONE ZAŠTITE
Broj 47
01.03. 2023 god
B E O G R A D

UGOVOR O PODIZVOĐENJU RADOVA

Zaključen dana 01.03.2023. godine u Novom Sadu između ugovornih strana:

1. **KARIN KOMERC MD d.o.o. Veternik,** sa sedištem u Veterniku, Živorada Petrovića br. 8, matični broj: 20009233, PIB:103726184, koga zastupa generalni direktor Krste Dubroja (u daljem tekstu: **Izvođač**)

   i

2. **Antikor d.o.o. Beograd,** sa sedištem u Beogradu, ul. Požeška br. 7, matični broj: 0700706, PIB: 1000000571, koga zastupa generalni direktor Miloš Tatomir (u daljem tekstu: **Podizvođač**)

UVODNE ODREDBE:

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

I. da je društvo KARIN KOMERC kao Podizvođač sa Shandong Luqiao Group co. LTD Ogranak Beograd – Novi Beograd, (u daljem tekstu: Glavni izvođač), u Beogradu dana 03.02.2022. godine zaključio Podizvođački ugovor o građevinarstvu i železničkom inženjerstvu (Deo NS-II) Projekta modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad-Subotica-granični prelaz (Kelebija), zaveden kod Izvođača pod poslovnim brojem 01/220002231 (u daljem tekstu: Osnovni ugovor), te da je Osnovni ugovor dostavljen Podizvođaču od strane Izvođača radi upoznavanja sa njegovom sadržinom i primenom njegovih odredaba, odnosno da je Podizvođač u potpunosti upoznat sa sadržinom Osnovnog ugovora.

DEFINICIIJE:

I. **Period za otklanjanje nedostataka–** period od 1 (jedne) godine dana od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji po ovom Ugovoru, koji može biti produžen za još 1 (jednu) godinu dana.

II. **Garantni rok**: od datuma kada Izvođač primi Zapisnik o primopredaji od Glavnog izvođača do isteka naknadnog petogodišnjeg perioda (uključujući i Period za otklanjanje nedostataka).

Predmet Ugovora
Član 1.

Podizvođač se obavezuje da izvrši radove na izvođenju hidroizolacije i farbanju betonskih površina 8 nadvožnjaka, na gradilištu opisanom u tački I uvodnih odredbi, u svemu prema Ponudi br. 69-2/DŠ od 10.01.2023. godine, koja čini sastavni deo ovog Ugovora.

Ukoliko radovi koji su predmet ovog Ugovora budu izvedeni u ugovorenom roku, Izvođač i Podizvođač mogu ugovoriti da predmet Ugovora obuhvati i izvođenje radova na drugim nadvožnjacima u okviru istog projekta.

Cena
Član 2.

Izvođač se obavezuje da Podizvođaču za obavljene radove iz člana 1. ovog Ugovora isplati novčanu naknadu prema pojedinačnim cenama iz cenovnika iz Ponude br. 69-2/DŠ od 10.01.2023. godine, što iznosi 599.032,32 (petstotinadevedesetdevethiljadatridesetdva i 32/100) evra.

U cenu nije uračunat PDV koji će biti obračunat u skladu sa obavezujućim zakonskim odredbama.

U slučaju porasta tržišnih cena materijala i derivata u toku izvođenja radova za više od 10% od visine cena u momentu zaključenja ugovora, ugovorne strane se mogu saglasiti o povećanju jediničnih cena radova u formi pisanog aneksa.

Ukupna vrednost radova utvrdiće se na osnovu stvarno izvršenih radova, registrovanih i dokazanih putem građevinske knjige, uz primenu jediničnih cena iz ponude, uz saglasnost Izvođača.

Podizvođač je dužan da i sve eventualne dodatne radove izvede po ugovorenim jediničnim cenama, uz saglasnost Izvođača.

Plaćanje za dospelo, adekvatno i kompletno izvođenje radova isporučenih po ovom ugovoru dospevaće u dinarima (RSD), plaćanje će se vršiti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate za avans, odnosno po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan prometa usluga.

Ukoliko se ukaže potreba za izvođenjem dodatnih radova koji nisu predmet ovog ugovora (naknadni i nepredviđeni radovi) ugovorne strane će izvođenje istih definisati pisanim Aneksom ugovora.

Način plaćanja
Član 3.

Ukupna vrednost radova po ovom Ugovoru biće isplaćena Podizvođaču od strane Izvođača na sledeći način:

- Avans u iznosu od ukupno **20%** vrednosti Ugovora prema predračunu za avans. Avansna uplata je predviđena da Podizvođač kupi materijal, inženjersku opremu, građevinsku opremu, da izgradi privremene objekte i organizuje da građevinski tim dođe na lokaciju građevinskih radova itd. Avansna uplata mora da se troši na radove iz ovog Ugovora. Pravdanje avansne uplate se vrši kroz Privremene situacije koje se dostavljaju nakon prijema avansa, počevši od prve Privremene situacije. Stopa pravdanja je 30% (trideset procenata) svake Privremene situacije dok se iznos avansne uplate ne otplati u potpunosti. Ako avansna uplata ne bude otplaćena u potpunosti do datuma izdavanja sertifikata o prihvatanju radova i pre nego što se ugovor otkaže usled Više sile ili drugih razloga, ostatak avansne uplate koji nije u potpunosti otplaćen se otpisuje od iznosa bilo koje Privremene situacije koja se duguje Podizvođaču.
- Materijal za izradu MMA membrane Izvođač će platiti avansno preostalih 80% u roku od 7 dana po njegovoj isporuci na gradilište bez reklamacije, a na osnovu predračuna za avans. Prilikom svake isporuke materijala će biti potpisana otpremnica. Materijal će se dopremati na gradilište u tranšama i isti bi bio dostavljen u celosti do 30.04.2023. kako bi se zadržale cene materijala iz usvojene Ponude br. 69-2/DŠ od 10.01.2023. godine. Pravdanje avansa se vrši počevši od prve Privremene situacije u visini od 100% vrednosti materijala za izradu MMA membrane koji je obuhvaćen situacijom,
- Ostatak po Privremenim i Okončanoj situaciji, nakon overavanja Privremenih i Okončane situacije, Izvođač će izvršiti plaćanje u roku od 45 dana od dana overavanja Privremenih i Okončane situacije, a najkasnije u roku od 3 radna dana od dana prijema uplate za predmetne radove od strane Glavnog izvođača. Fakturisanje se vrši prema srednjem kursu NBS na dan prometa usluga.

Garancija za povraćaj avansne uplate
Član 4.

Podizvođač se obavezuje da kao sredstvo obezbeđenja za povraćaj avansne uplate, u roku od 30 dana od dana potpisivanja ovog ugovora, a pre uplate avansa, dostavi Izvođaču Bankarsku garanciju, na iznos avansa od 20% (dvadeset procenata) od cene utvrđene ovim Ugovorom i sa rokom važenja do datuma završetka radova po Podizvođačkom ugovoru i pravdanja celokupnog avansa.

Bankarska garancija mora biti izdata od strane prvoklasne banke, mora biti neopoziva, bezuslovna, bez prava prigovora i naplativa na prvi poziv i ispunjava međunarodne standarde URDG 758.

Sve troškove nastale u vezi sa bankarskim garancijama (izdavanje, održavanje, izmene, produženja, aviziranje i slično) snosi Podizvođač.
Podizvođač je dužan da pre izdavanja bankarskih garancija (kao i eventualnih izmena) dostavi tekst istih Izvođaču na saglasnost.
U slučaju, ako u utvrđenom roku ne bude izvršena primopredaja Radova, uz sastavljanje Okonačne situacije, obaveza Podizvođača je da produži period važenja bankarske garancije pre potpisivanja Okončane situacije, u suprotnom Izvođač zadržava pravo da dostavi zahtev za naplatu po ovoj garanciji na čitav iznos ove garancije.

Zadržani iznos (Retention money) i garantni depozit kao sredstvo obezbeđenja dobrog izvršenja posla
Član 5.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da Izvođač zadržava 5% vrednosti svake situacije Podizvođača, počevši od prve privremene situacije, kao na ime zadržavanja iznosa za otklanjanje nedostataka do isteka Perioda za otklanjanje nedostataka. Na zadržani iznos, Izvođač ne plaća kamatu.
Podizvođač je dužan da odmah po prijemu pisanog obaveštenja od strane Izvođača, a najkasnije u roku od 7 dana, pristupi otklanjanju nedostataka u izvođenju radova i otkloni ih o svom trošku. Ukoliko ih ne otkloni u celosti u roku od 7 dana i/ili loše izvrši, Izvođač ima pravo da angažuje drugog podizvođača da otkloni nedostatke, a Podizvođač je dužan da bez odlaganja plati Izvođaču iznos troškova nastalih prilikom otklanjanja nedostataka. Ukoliko to ne izvrši, Izvođač će se namiriti iz zadržanog iznosa. Ukoliko iznos za otklanjanje nedotataka prevazilazi zadržani iznos, Podizvođač se obavezuje da bez odlaganja uplati razliku Izvođaču. U suprotnom, Izvođač ima pravo da aktivira sredstva obezbeđenja za dobro izvršenje posla. kao garanciju za dobro izvršenje posla po ovom Ugovoru.

Ako Podizvođač ne ispuni svoje obaveze tokom Perioda za otklanjanje nedostataka, Izvođač ima pravo da zadrži ostatak zadržanog depozita, odnosno iznos koji odgovara iznosu koji je potreban za otklanjanje nedostataka na radovima Podizvođača, i ima pravo da zahteva produženje Roka za otklanjanje nadostataka u skladu sa članom 21.3 Osnovnog ugovora, odnosno dok se ne završi nerešeni posao.

Zadržani depozit će biti isplaćen Podizvođaču na sledeći način:

- 50% pošto se potpiše zapisnik o primopredaji radova bez rezervi (bez prigovora) između Izvođača i Podizvođača, i to u roku od 14 dana od dana potpisivanja zapisnika i pisanog zahteva upućenog izvođaču za povrat navedenog iznosa
- ostatak nakon isteka Perioda za otklanjanje nedostataka, uključujući i produženi period koji ne može biti duži od dodatnih godinu dana za slučaj da deo radova ne može da se koristi zbog propusta Podizvođača, pod uslovom da je Podizvođač završio sve radove prema Ugovoru bez prigovora, prema zahtevu dostavljenom od strane Podizvođača, u roku od 14 dana od isteka roka

Podizvođač može, za drugi deo zadržanog depozita, da Izvođaču radova dostavi bankarsku garanciju za povraćaj zadržanog depozita na preostali iznos zadržanog depozita. Rok važenja bankarske garancije mora biti identičan roku važenja Garancije za dobro izvršenje posla.
Bankarska garancija mora biti izdata od strane prvoklasne banke, mora biti neopoziva, bezuslovna, bez prava prigovora i naplativa na prvi poziv i ispunjava međunarodne standarde URDG 758.
Sve troškove nastale u vezi sa bankarskim garancijama (izdavanje, održavanje, izmene, produženja, aviziranje i slično) snosi Podizvođač.
Podizvođač je dužan da pre izdavanja bankarskih garancija (kao i eventualnih izmena) dostavi tekst istih Izvođaču na saglasnost.
Plaćanje drugog dela zadržanog depozita će biti izvršeno u rok od 3 (tri) radna dana od dana dostavljanja prihvatljive bankarske garacnije čije tekst je potvrđen od strane Izvođača.
U slučaju da dođe do nastupanja štete, a suma koju je Izvođač zadržao kao garanciju nije dovoljna za pokrivanje ukupne pretrpljene štete, Izvođač ima pravo na naknadu štete od Podizvođača.

Ugovorne strane su saglasne, da Podizvođač obezbedi bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla.
U tom slučaju, U svojstvu obezbeđenja adekvatnog izvršenja ovog ugovora i svih obaveza Podizvođača, predviđenih ovim Ugovorom, Podizvođač je u obavezi, da pre početka radova dostavi Izvođaču Bankarsku garanciju, na iznos od 10% (deset procenata) od cene utvrđene ovim Ugovorom i sa rokom važenja od 28 dana nakon isteka Perioda za otklanjanje nedostataka uključujući i produženi period od dodatnih godinu dana prema ovom govoru.
Bankarska garancija mora biti izdata od strane prvoklasne banke, mora biti neopoziva, bezuslovna, bez prava prigovora i naplativa na prvi poziv i ispunjava međunarodne standarde URDG 758.
Sve troškove nastale u vezi sa bankarskim garancijama (izdavanje, održavanje, izmene, produženja, aviziranje i slično) snosi Podizvođač.
Podizvođač je dužan da pre izdavanja bankarskih garancija (kao i eventualnih izmena) dostavi tekst istih Izvođaču na saglasnost.
U slučaju, ako u utvrđenom roku ne bude izvršena primopredaja Radova, uz sastavljanje Okonačne situacije, obaveza Podizvođača je da produži period važenja bankarske garancije pre potpisivanja Okončane situacije, u suprotnom Izvođač zadržava pravo da dostavi zahtev za naplatu po ovoj garanciji na čitav iznos ove garancije.

Rok i dinamika izvršenja radova
Član 6.

Ugovorne strane su saglasne da Podizvođač sa ugovorenim radovima započne odmah nakon potpisivanja ovog Ugovora i uvođenja u posao i obavezuje se da iste završi u skladu sa dinamičkim planom, izvođenja radova po Osnovnom ugovoru koji je sastavni deo ovog Ugovora.

Datum uvođenja Podizvođača u posao će se upisati u građevinski dnevnik i to kad Izvođač ispuni sledeće obaveze:

- Omogući Podizvođaču nesmetani pristup radne snage, transportnih sredstava i mehanizacije lokaciji gradilišta u skladu sa organizacionom šemom gradilišta;
- Oslobodi prostor predviđen za organizovanje gradilišta i izvođenje ugovorenih radova u skladu sa organizacionom šemom gradilišta.
- Dostavi Podizvođaču potrebnu projektnu dokumentaciju
- Izvrši uplatu Avansa Podizvođaču

Pod radnim danom u smislu stava 1. ovog člana podrazumeva se svaki dan kada se na gradilištu mogu obavljati radne aktivnosti, a neradni dani su dani državnih i verskih praznika i dani u kojima se zbog loših vremenskih uslova ne mogu izvoditi radovi, a što će biti potvrđeno kroz građevinski dnevnik potpisan od strane ovlašćenih predstavnika obe ugovorne strane.

U slučaju da zbog vremenskih nepogoda dođe do zastoja u izvođenju radova, trajanje ovakvih zastoja se ne uračunava u rok izvođenja radova.

Član 7.

U slučaju da u toku izvođenja radova bez svoje odgovornosti Podizvođač bude delimično ili u potpunosti sprečena u vršenju radova usled pojave više sile (elementarna nepogoda, poplava, zemljotres, požar i slično), obavezujućih mera državnih organa, izmena u tehničkoj dokumentaciji i dr., nastanak ovakve sprečenosti će se odmah upisati u građevinski dnevnik, a vreme trajanja iste se ne uračunava u rok izvođenja radova.

Ugovorna kazna
Član 8.

Ako Izvođač pretrpi štetu zbog kašnjenja Podizvođača sa izvođenjem Radova koji su predmet ovog Ugovora, i u vezi sa tim zahteva Glavnog izvođača prema Izvođaču, Podizvođač je dužan da Izvođaču nadoknadi (plati) štetu zbog ovakvog kašnjenja. Iznos štete zbog kašnjenja u izvođenju radova koji je Podizvođač dužan da nadoknadi Izvođaču odgovara – biće jednaka iznosu koji Glavni izvođač traži od Izvođača, koji obuhvata i sve ostale troškove koje je prouzrokovalo ovakvo kašnjenje Izvođaču.
Izvođač je ovlašćen da iznos isplaćene ugovorne kazne odbije od bilo koje uplate koju Izvođač treba da izvrši prema Podzvođaču ((ne)isplaćene privremene - okončane situacije), na osnovu Obračuna naknade štete i ugovorne kazne, izdatog od strane izvođača. Ukoliko ovako odbijeni iznos nije dovoljan da nadoknadi pretrpljenu štetu, Podizvođač je dužan da istu nadoknadi iz sopstvenih sredstava.

Član 9.

Ukoliko Podizvođač iz neopravdanih razloga ne započne sa izvođenjem radova u ugovorenom roku, ili ako prekine sa izvođenjem radova ili odustane od daljeg rada, Izvođač ima pravo da poveri nastavak i završetak radova drugom podizvođaču, a na račun Podizvođača iz ovog Ugovora.

U slučaju da Podizvođač prekine sa izvođenjem radova ili odustane od daljeg rada, Izvođač je obavezan da isplati Podizvođaču izvedene radove do dana prekida ili odustanka od izvođenja radova, s tim da Izvođač ima pravo da od iznosa za izvedene radove odbije iznos eventualno pretrpljene štete u skladu sa Obračunom naknade štete izdatim od strane Izvođača.

Obaveze Podizvođača
Član 10.

Podizvođač se obavezuje ~~da~~:

1. da vodi gradilišnu dokumentaciju: Građevinski dnevnik, Građevinsku knjigu, knjigu Inspekcije i ostalu gradilišnu dokumentaciju;
2. da izvede Radove u skladu sa najboljim standardima u praksi i opšte prihvaćenim tehničkim zahtevima;

3. da izvede sve Radove u skladu sa svim postojećim zakonskim odredbama uključujući bezbednost na radu, zaštitu zdravlja i zaštitu životne sredine;
4. da obezbedi potreban materijal u skladu sa ponudom, radnu snagu i alate za izvođenje Radova;
5. da obezbedi potrebno gorivo i mazivo;
6. da obezbedi polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, polisu osiguranja za radove, materijal i opremu od uobičajenih rizika do njihove pune vrednosti, polisu osiguranja od odgovornosti prema trećim licima i stvarima trećih lica, polise osiguranja sopstvenih zaposlenih, te da iste dostavi Izvođaču, sa važnoššu za sve vreme trajanja radova po ovom Ugovoru.
7. da se pobrine da su svi materijali, oprema i ostali predmeti koji će biti korišćeni za izvođenje Radova vrhunskog kvaliteta, funkcionalni i bez ikakvih nedostataka;
8. da nakon primopredaje radova, ukloni sa gradilišta sve alate, opremu, mašine, višak materijala, otpad i smeće;
9. da dostavi obezbeđenje za dobro izvršenje posla u skladu sa ovim Ugovorom;
10. da snosi sve troškove koji se tiču njegovih zaposlenih, koji su angažovani na vršenju predmetnih radova;
11. da da garanciju za izvršene Radove u trajanju od 5 (pet) godina, garantni rok počinje da teče od momenta primopredaje radova;
12. Geometar Karin Komerca MD će biti na usluzi Podizvođaču da u toku izvođenja radova vrši precizno geodetsko obeležavanje položaja i mesta bušenja šipa, a zapisnik o primopredaji geodetskih radova potpisuju zajedno geometar i Podizvođač;
13. da o svom trošku otkloni kvarove i nedostatke koji bi se u garantnom roku pojavili, a nisu posledica redovne istrošenosti, bez odlaganja, a ne duže od-10 dana. Ukoliko Podizvođač ne otkloni nedostatke u označenom roku, Izvođač ima pravo da iste otkloni o trošku Podizvođača, samostalno ili angažovanjem trećeg lica;
14. da prikupi i ukloni sve otpatke na gradilištu preostale nakon vršenja Radova i da ih iznese van gradilišta, na mesto za odlaganje otpada koje definiše Izvođač. Otpacima se u smislu ovog Ugovora smatraju sve supstance, predmeti, materijali, kartonska ambalaža, papirna ambalaža, kao i drugi materijali koje izvođač koristi u toku radova.

Obaveze Izvođača
Član 11.

Izvođač se obavezuje da:

1. Podizvođača obavesti o početku radova u skladu sa članom 6-ovog Ugovora ;
2. Podizvođača obaveštava ako Izvođač ili Investitor imaju bilo kakve primedbe na radove koje je Podizvođač izveo, i/ili u vezi sa zaposlenima Podizvođača, opremom Podizvođača i/ili zbog nekih drugih okolnosti vezanih za radove koje Podizvođač izvodi po ovom ugovoru.
3. Vrši plaćanja Podizvođaču za radove izvedene po ovom Ugovoru.

Primopredaja radova
Član 12.

Po završetku ugovorenih radova Podizvođač će obavestiti Izvođača da su radovi završeni i pozvati ga da izvrše primopredaju radova.

Član 13.

Izvođač će eventualne reklamacije o izvedenim radovima dostaviti tokom Perioda za otklanjanje nedostataka, u skladu sa Podizvođačkim ugovorom. Period za otklanjanje nedostataka je period od godinu dana počev od dana kada Izvođač dobije Potvrdu o preuzimanju od Glavnog izvođača po Podizvođačkom ugovoru za radove po ovom Ugovoru.

Podizvođač je odgovoran za otklanjanje nedostataka u predatim radovima tokom Perioda za otklanjanje nedostataka. Tokom perioda za otklanjanje nedostataka, Podizvođač mora ne samo da završi nezavršene radove navedene u Potvrdi o preuzimanju, već i da otkloni sve nedostatke.

Garantni period
Član 14.

Garantni period je period od pet godina počev od datuma kada Izvođač dobije Potvrdu o preuzimanju od Glavnog Izvođača po Osnovnom ugovoru za radove po ovom ugovoru (uključujući Period za otklanjanje nedostataka).

Podizvođač je dužan da tokom Garantnog perioda otkloni sve nedostatke na radovima u skladu sa ovim ugovorom. Tokom Perioda za otklanjanje nedostataka, Podizvođač je dužan da otkloni građevinske nedostatke na izvedenim radovima o svom trošku.
Podizvođač je dužan da otkloni, sve nedostatke koji proizilaze iz bilo kakvog odstupanja u projektovanju ili konstrukciji u roku od pet godina od dana izdavanja Potvrde o preuzimanju od strane Nadzornog organa u skladu sa Podizvođačkim ugovorom.
Podizvođač potpisivanjem ovog Ugovora preuzima sva prava, odgovornosti i obaveze povodom izvođenja Radova po ovom Ugovoru.
Podizvođač je odgovoran za adekvatnost, stabilnost i sigurnost korišćenih metoda izgradnje po ovom Ugovoru.
Izvođač zadržava pravo da, ukoliko Podizvođač iz bilo kojih razloga ne otkloni nastale neispravnosti i nedostatke, istaknute u primedbama, angažuje drugog Podizvođača, a na teret Podizvođača iz ovog Ugovora.

Podizvođač ne snosi odgovornost za štetu i neispravnosti koji nastanu usled nasilnog oštećenja i dejstva više sile.

Prestanak ugovora
Član 15.

Ovaj Ugovor može biti raskinut sporazumno između ugovornih strana, uz poštovanje otkaznog roka od 30 dana koji počinje da teče od dana prijema pisanog obaveštenja, nakon čega će obe ugovorne strane izmiriti svoje međusobne obaveze, a takođe može biti raskinut pod i u skladu sa odredbama i uslovima predviđenim za raskid Osnovnog ugovora ugovora U slučaju raskida Osnovnog ugovora automatski se raskida i ovaj Ugovor.

Završne odredbe
Član 16.

Ugovorne strane su saglasne da za sve što nije regulisano ovim ugovorom, pre svega povodom izvođenja radova, ali i svih drugih pitanja, primenjuju odredbe ovog , Zakona o obligacionim odnosima RS i Posebnih uzansi o građenju RS.

Podizvođač sarađuje sa Izvođačem kako bi ispunio obaveze Izvođača i obezbedio odgovarajuća dokumenta kako je dogovoreno ovim ugovorom.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da potpunosti razumeju da postoje klauzule raskidu Osnovnog ugovora. Ako Osnovni ugovor bude raskinut, ovaj Ugovor se smatra automatski raskinutim. Svaka ugovorna strana garantuje da će ispuniti svoje obaveze prema drugoj ugovornoj strani nastale do momenta raskida ovog ugovora u skladu sa ovim članom Ugovora..

Član 17.

Ugovorne strane će nastojati da sve eventualne sporove rešavaju mirnim putem, a ukoliko se isti ne mogu rešiti sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Novom Sadu.

Član 18.

Ovaj Ugovor stupa na snagu od datuma potpisivanja i na snazi je dok obe Ugovorne strane u potpunosti ne ispune sve svoje obaveze.

Član 19.

Sve dopune i prilozi uz ovaj Ugovor imaju pravno dejstvo samo ako su u pisanom obliku i ako su ih potpisale obe ugovorne strane.

Član 20.

Ovaj Ugovor je sačinjen na srpskom u 4 (četiri) istovetna primerka, od kojih po 2(dva) za svaku ugovornu stranu.

PODIZVOĐAČ
ANTIKOR D.O.O

Miloš Tatomir, direktor

IZVOĐAČ
KARIN KOMERC MD DOO

Krste Dubroja, direktor

Prilog 1: Ponuda broj 69-2/DŠ od 10.01.2023.

ANTIKOR DOO BEOGRAD SPECIJALIZOVANO PRIVREDNO DRUŠTVO ZA POSLOVE ANTIKOROZIONE ZAŠTITE

KARIN KOMERC MD d.o.o.
Živorada Petrovića 8
Veternik, Srbija
N/r Dragana Nerić
email : dragana.neric@karinmd.com

ANTIKOR DOO
SPECIJALIZOVANO PRIVREDNO DRUŠTVO
ZA POSLOVE ANTIKOROZIONE ZAŠTITE
Broj 007
10.01 2023 god
B E O G R A D

Komercijalni sektor
Ponuda br 69-2/DŠ
Beograd,10.01.2023.god

Na osnovu zahteva od 06.10.2022.god., dostavljamo Vam,

I N O V I R A N U P O N U D U

za izvođenje radova hidroizolacije i farbanja betonskih površina 8 nadvožnjaka za projekat: ***rekonstrukcije i modernizacije pruge na deonici Novi Sad – Subotica (Kelebija)***

Ponuda formirana prema Tehničkim specifikacijama iz zahteva uz napomenu da ponuđeni materijali u potpunosti odgovaraju svim uslovima koje je Investitor zahtevao.

1¶ Sistem MMA hidroizolacije je sistem Eliminator proizvođača GCP Applied Technologies., Engleska
2¶ Zaštitni premazi za beton je sistem proizvođača Ading, Makedonija
3¶ Zaštitni sistem pešačkih staza je sistem proizvođača Ading, Makedonija

SPECIFIKACIJA RADOVA I CENE :

1. MMA Hidroizolacija kolovozne ploče i konzola

№	OPIS POZICIJE		Jed. Mere	Količina	Jed. Cena Materijala €/m²	Jed. Cena Rada €/m²	Ukupna Vrednost €
	Opis pozicije prema zahtevu	Hidroizolacija kolovoza					
1.1)	Izrada hidroizolacije gornje ploče i konzola na bazi metil metakrilata, prskanjem pod pritiskom. Radovi po ovoj poziciji se izvode u skladu sa tehničkim uslovima i normativima za ovu vrstu poslova kao i po tehnologiji proizvođača. U cenu su u računati nabavka materijala, transport i ugradnja.	- Sačmarenje betonskih površina - Nanošenje prajmera za beton PAR-1 - Nanošenje dvoslojne MMA membrane- sistem Eliminator - Nanošenje kontaktnog sloja sa asfalt-betonom preko nanešene MMA membrane Bond Coat No. 3	m²	11.321,31	29,87	7,00	417.416,70

2. Izrada zaštitnog premaza na spoljašnjim delovima betonske konstrukcije:

№	OPIS POZICIJE		Jed. Mere	Količina	Jed. Cena €/m²	Ukupna Vrednost €
	Opis pozicije prema zahtevu	Zaštita betonske konstrukcije				
2.1)	Izrada zaštite betonskih površina zaštitnim hidrofobnim premazom za beton, na bazi penetrata. Površine moraju biti prethodno očišćene i suve. Premazivanje podrazumeva zaštitu i impregnaciju svih vidljivih betonskih površina mosta koje su u dodiru sa atmosferskim uticajima.	- Nanošenje osnovnog i završnog abrazivnog UV stabilnog premaza tipa Antikorozin BB na površine **NAPOMENA:U ovu poziciju nije uključen trošak pripreme površine već samo nanošenje zaštitnih premaza. Podloga pre nanošenja zaštitnih premaza mora biti suva čista, bez površinskih nepravilnosti i konstruktivnih pukotina.**	m²	21.199,00	5,20	110.234,80

		Obaveza Naručioca je obezbeđenje adekvatne podloge pre nanošenja zaštitnih premaza				

3. ***Zaštitni premazi betona na pešačkim stazama:***

№	OPIS POZICIJE		Jed. Mere	Količina	Jed. Cena €/m²	Ukupna Vrednost €
	Opis pozicije prema zahtevu	Zaštitni premaz na pešačkim stazama				
3.1)	Zaštitni premaz betona na pešačkim stazama, stepenicama i podestima, d=3-3.5 mm, formiranog od 4 sloja:epoksi prajmer, vodootporni sloj pur smole, osnovni premaz pur smole(poliuretan) sa kvarc peskom (0.5-1 mm) i završni sloj pur smole.	-Saćmarenje ili brušenje AB podloge pešačkih staza -Nanošenje epoksi prajmera Adingpoks 1 PV -Posipanje kvarcom granulacije 0,30 - 0,80 mm sveže naneti sloj prajmera. - Nakon sušenja prajmera, odstranjivanje viška nevezanog kvarcnog peska odprašivanjem -Nanošenje visokokvalitetnog završnog protivkliznog premaza Adingkolor RF na bazi metakrilatnog veziva.	m²	4.489,36	15,90	71.380,82
					UKUPNO (1+2+3) €:	**599.032,32**

NAPOMENA :

- Obaveza Naručioca je da obezbedi priključke na el. energiju za rad mašina minimalnog kapaciteta do 75 kWa u blizini mesta radova na objektima.
- Obaveza Naručioca je i obezbeđenje pristupnih saobraćajnica objektima, radi lakše manipulacije i dopreme alata, materijala, opreme, takođe i prema potrebi da obezbedi tlo ispod objekata za radove iz tačke 2. Ponude radi kretanja i pristupa mobilnih radnih platformi, kao i mogućnost pristupa vozilima na kolovoznu konstrukciju mosta.
- Podloga na putnim objektima, pre početka izrade MMA hidroizolacije, mora biti suva, čista bez neravnina, pukotina, mestimičnih oštećenja i nečistoća, gde je obaveza Naručioca da adekvatno pripremi betonsku podlogu isto važi i za sve vidljive betonske vertikalne površine koje je potrebno zaštititi kao što je navedeno u tački 2. ponude
- Svi naknadni radovi na sanaciji i repariranju podloge su obaveza Naručioca radova i nisu uračunati u cene
- Troškovi ispitivanja prema potrebi, nezavisnih akreditovanih institucija ugrađenog materijala tipa (pull-off test) ili sl. su u obavezi Naručioca radova.
- U cene nije uračunat trošak PDV-a.
- Vrednost i cene materijala date u eurima važe za ugovaranje do **25.01. 2023.** god, za kompletnu isporuku do 30.04.2023. god.
- U cene nisu uračunati troškovi vertikalnog transporta na gradilištu koji su obaveza Naručioca
- U cene nisu uračunati troškovi manipulacije materijalom po gradilištu, usled eventualnog izvođenja drugih radova ili nepredviđenih situacija na gradilištu.
- U cene nisu uračunati troškovi odvoza, deponovanja i uništavanja iskorišćene prazne ambalaže koja je okarakterisana kao opasan otpad prema propisima Republike Srbije, a koji mogu biti organizovani od strane ponuđača.
- Obaveza Izvođača je sakupljanje i odlaganje prazne ambalaže na privremeno mesto koje odredi Naručilac na gradilištu.
- U cene nisu uračunati troškovi sanitarnog WC-a, priključaka na vodu, kao i fizičko-tehničko obezbeđenje skladištenog materijala alata i opreme na gradilištu.

NAČIN PLAĆANJA:

Materijal za poziciju 1. MMA hidroizolacija, će se plaćati u roku od 7 dana po njegovoj isporuci na gradilište, a na osnovu otpremnica i tabelarnog prikaza potrošnji materijala za neophodne količine. Materijal bi se dopremao u tranšama u nekoliko različitih kamiona, a isti bi bilo neophodno ispostaviti u celosti do 30.04.2023, kako bi se zadržale gore pomenute cene uz napomenu Proizvođača materijala da prva tranša materijala mora biti isporučena do 15.02.2023. Godine.

Rad za poziciju tačke 1. će se plaćati po izvršenju radova na ovoj poziciji u roku od 30 dana od dana ispostavljenih privremenih mesečnih i okončane situacije.

Preostali radovi iz ponude će se plaćati avansno 30% od ukupne vrednosti radova tačke 2 i 3 ponude, pre početka radova, odnosno po potpisivanju Ugovora, dok će se ostatak od 70% plaćao u roku od 30 dana, a na osnovu ispostavljenih privremenih mesečnih i okončane situacije.
Stvarne količine bi se utvrdile merenjem na licu mesta i bile bi definisane obračunskim listovima građevinske knjige.

ROKOVI:
Radove bi otpočeli nakon ispunjenja svih ugovornih obaveza, a iste završili po dogovorenom termin planu koji će biti sastavni deo Ugovora.

GARANCIJA
Garancija na kvalitet i solidnost izvedenih radova iznosi 2 (dve) godine, računajući od dana završetka radova i zvanične primopredaje. Iz garancije se izuzimaju mehanička oštećenja kao i nenamenska upotreba objekta.

OBAVEZE:
Obaveza Naručioca je da:
- obezbedi sve dozvole za rad
- obezbedi kontinuitet u radu bez prekida, kao i nesmetan pristup gradilištu i svim radnim površinama
- obezbedi priključke na gradilištu na električnu energiju i vodu
- obezbedi vertikalni transport na gradilištu prema potrebi obezbeđenja pristupa površinama koje su na visini odnosno nepristupačne.
- obezbedi mehanizaciju za vertikalni transport i manipulaciju na gradilištu
- uvede Izvođača u posao (pismenim putem, upisom u Građevinski dnevnik)
- imenuje odgovorno lice, koje će svakodnevno vršiti organizaciju radova, zajedno sa Nadzornim organom Naručioca, voditi građevinski dnevnik i ostala dokumenta na gradilištu (pismenim putem upisom u Građevinski dnevnik)
- na vreme dostavlja dokumentaciju vezanu za dinamiku radova.
- uredno overava Građevinski dnevnik i Obračunske listove Građevinske knjige

Obaveza Izvođača je da:
- da obezbedi kvalitetnu i kvalifikovanu radnu snagu
- da imenuje odgovorno lice na gradilištu koje će svakodnevno voditi građevinski dnevnik i ostala dokumenta na gradilištu,
- da radove izvede stručno i kvalitetno po propisima i standardima koji važe za ovu vrstu delatnosti,
- da poštuje norme ponašanja na gradilištu, kao i kućni red Naručioca
- da primenjuje HTZ mere za svoje radnike,

OPCIJA Ponude: do 25.01.2023.godine

Svi ostali uslovi će biti predmet Ugovora.

U očekivanju poziva za dalje razgovore, pozdravljamo Vas,

Komercijalni sektor,
Dejan Šišović

ANTIKOR DOO BEOGRAD

Direktor,
Miloš Tatomir

KOMERCIJALA:	
TEHNIČKI SEKTOR:	T
LJUDSKI RESURSI I OPŠTI POSLOVI:	
OPREMA I MEHANIZACIJA:	
FINANSIJE:	
PRAVNI SEKTOR:	
I.T. I MARKETING:	